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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL
RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEI CIMITERI FRAZIONALI DI VALLE
SAN GIOVANNI, FORCELLA, SANT'ATTO E SAN NICOLO' A TORDINO
CLASSIFICATI DALLE SCHEDE AeDES CON ESITO "B" A SEGUITO
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI

COMMITTENTE: | TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

Data, 06/06/2017

IL TECNICO
ing. Andrea Manente

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

1
A01002.a

2
A01009.a

3
A01010.a

4
A01028.d

5
A01036

6

A02101

7
A02102.9

8
A02105

9

A03016.a

10
A03017.a

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, fino ala profonditadi 2 m, compresal'estrazione e
|'aggotto di eventuali acque nonché larimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 m3, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
sumezzi di trasporto e |'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO m?3

Trasporto arifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente dalavori
di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso |o
spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata. Valutato am?3 di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla
distanzatra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m¥km

Rinterro compreso |'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungi-mento delle quote del terreno preesistente ed il costipamentc
prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo

SOMMANO m?

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a
scoppio per lacreazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni
controllate: strutture in laterizio: profonditadi taglio 200 + 300 mm

SOMMANO m

Spicconatura e scrostamento di intonaco avivo di muro, di spessore fino a3 cm,
compreso |'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
SOMMANO m?

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione arotazione o a rotopercussione per la
realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede
legale d cantiere; I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, 1o
scarico, lo spostamento al'interno del cantiere, il personale necessario

SOMMANO cad

Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacita portante (micropali) per
fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti arotazione o rotopercussione,
verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare
in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e dellalunghezza mediadi 3-5 m, lunghezza
totale fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella
parte inferiore per il 50% circa dellalunghezza totale, iniettati a bassa pressione con
miscela cementizia additiva, per creazione di guainatralaparete e l'animatubolare in
acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in piu riprese con la stessa miscela
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la
formazione di guainae iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a2
volteil volume teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle
miscele. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi:
il trasporto e I'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, lafornitura
dell'armatura metallica: micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare
diametro esterno max mm 114

SOMMANO m

Armatura tubolare valvolatain acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e dellalunghezza
mediam 3-5, lunghezza totale fino am 60, muniti di valvoladi non ritorno intervallati ¢
circacm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa dellalunghezzatotale

SOMMANO kg

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande
entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura del
materiale in cantiere, |o spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare
un'opera eseguita a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
|'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m?

SOMMANO m?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato aresistenza
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) $4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo |e prescrizioni

20,25

10,13

10,13

14,90

2,56

1,00

40,00

272,40

1,50

511 103,48

0,71 7,19

4,09 41,43

114,13 1'700,54

14,48 37,07

1'070,00 1'070,00

106,00 4'240,00

2,27 618,35

88,16 132,24

3,36

0,22

1,26

51,02

1,11

0,00

105,58

15,40

4,03

3,250

3,050

3,040

3,000

3,000

2,490

2,490

3,050

A RIPORTARE

77950,30

181,98

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 77950,30 181,98
tecniche previste, compresa lafornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
lavibrazione e quant'altro necessario per dare un‘opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di
esposizione X C1-X C2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm?)
SOMMANO m3 9,60 136,94 1'314,62 40,10/ 3,050
11 Casseforme rette 0 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
A03037.a |compreso armo, disarmante, disar-mo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezzadi 4 m da piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione
SOMMANO m? 1,33 23,46 31,20 0,95/ 3,060
12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03042.e misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda
in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della
Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 14 + 30 mm
SOMMANO kg 573,50 1,26 722,61 2348| 3,250
13 Ripresadi lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di
A05004 maltariccadi legante e comungue rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
quella originale, compattata entro lalesione erifinita con il frattazzo, previa pulizia,
scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. E compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita
SOMMANO m 2,00 13,60 27,20 098 3,610
14 Perforazione fino a diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a
A05023.c rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a26 mm in muratura di
mattoni pieni
SOMMANOcm|  1'500,00 0,59 885,00 39,29 4,440
15 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezioneincluso le
A05034 chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi specidi, tagli amisura e sfridi, saldature, mano di
antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per larealizzazione degli attraversamenti
delle murature, le sigillature dei fori stessi, I'alettamento delle piastre con idonea malta
etutto quanto atro per dareil lavoro finito
SOMMANO kg 24,00 7,02 168,48 6,03 3,580
16 Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, raschiatura
A14008b  |elavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta
eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra
fine ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometriaO + 2,5 mm a
punta di mestola: su mattoni facciaavista
SOMMANO m? 29,25 68,89 2°015,04 72,95 3,620
17 Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce
A14025 idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente
SOMMANO m? 30,00 10,50 315,00 7,83 2483
18 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A23004 SOMMANO m? 216,70 2,10 455,07 11,42) 2,510
19 Tinteggiatura con idropitturadi superfici atre mani a coprire, esclusala preparazione
A23012.a |dellestesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante
SOMMANO m? 18,00 7,78 140,04 361 2,580
20 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a
A23019.b  (finitura opaca, per esterni, resistente allaluce, ad elevata permeabilita al vapore
acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata
SOMMANO n? 198,70 13,22 2'626,81 67,24| 2,560
21 Trasporto arifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terrao da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.a portata superiore a50 g, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto arifiuto di
materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a50 g, esclusi gli
eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m3 1,28 6,22 7,96 024| 3,055
A RIPORTARE 16659,33 456,10

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIPORTO

16659,33

456,10

22
E.001.210.02
O.a

23
F01037.c

24
F01056.a

25
R.030.030.09
5.a

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dademolizioni per
rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate €
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completadella
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti unavolta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite laD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento
di materiadi risulta proveniente dademolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 -
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi daquelli di cui allavoce 01 04 07
SOMMANO t

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di recinzione perimetrale di
protezione in rete estrusain polietilene ad alta densita HDPE di vari colori amaglia
ovoidale, modificata secondo e esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale,
fornita e postain opera. Sono compresi: I'uso per laduratadei lavori a fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezzael'igiene
dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; I'infissione nel terreno, per ameno cm 70,00, del tondo
di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di
mm 1,8 posto allabase, in mezzeria ed in sommitadel tondi di ferro, passato sulle
maglie dellarete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilitaelafunzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti
non piu idonee; lo smantellamento, |'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Tutti i materiali costituenti |a recinzione sono e restano di proprieta dell'impresa. E
inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo dellarecinzione
provvisoria. Misurata a metro di rete postain opera, per l'intera durata dei lavori, a
fine di garantire lasicurezzadel luogo di lavoro: atezzanon inferioream 1,80
SOMMANO m

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente
funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in
relazione d tipo di piattaforma, € limitato al tempo occorrente per eseguire una o piu
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non & computabile, ai fini della sicurezza, il normale
uso dell'attrezzatura, per eseguire lefasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono
compresi: I'uso per ladurata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S)); il documento cheindicale
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, I'uso e la
manutenzione; |'accatastamento e lo smaltimento a fine opera E inoltre compreso
quanto altro occorre per |'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezzadi lavoro nella)
massima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portatain kg
sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le
dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire
lasicurezzadei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea semovente
H =13,70; S=7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50

SOMMANO ora

Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici
daristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco esistente, puliziaafondo, soffiatura e
lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in
polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in polimero
fibrorinforzato costituita dafibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnate
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito atorcitura
multipla e trama piattainseritafrale fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo
elastico atrazione 23000 N/mm2, sezione della singola barradi connessione 10 mm2,
resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di
betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di
60 cm: con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,28

90,00

24,00

30,00

18,99

15,60

20,90

175,78

24,31

1°404,00

501,60

5273,40

0,73

0,00

20,67

190,79

23'862,64

668,29

23'862,64

668,29

3,002

4,120

3,618

2,801

2,801

A RIPORTARE

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE . ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Sieurezza %
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 CIMITERO FRAZIONALE "VALLE SAN GIOVANNI" 6'764,82 187,96) 2,778
002 CIMITERO FRAZIONALE "FORCELLA" 12'361,61 31811 2573
003 CIMITERO FRAZIONALE "SANT'ATTO" 3'514,59 120,31 3423
004 CIMITERO FRAZIONALE "SAN NICOLO' A TORDINO" 1'189,35 4094 3442
005 TUTTI | CIMITERI (Trasporti adiscarica e smaltimenti) 32,27 0,97, 3,006
Totale SUPER CATEGORIE euro 23'862,64 668,29 2,801

Data, 06/06/2017

Il Tecnico
ing. Andrea Manente

A RIPORTARE

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.




