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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL 
RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEI CIMITERI FRAZIONALI DI VALLE 
SAN GIOVANNI, FORCELLA, SANT'ATTO E SAN NICOLO' A TORDINO 
CLASSIFICATI DALLE SCHEDE AeDES CON ESITO "B" A SEGUITO 
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI

TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

Data, 06/06/2017
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ing. Andrea Manente
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

1 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 
A01002.a l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 m³, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico 
su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 
1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

SOMMANO m³ 20,25 5,11 103,48 3,36 3,250

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori 
A01009.a di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo 

spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla 
distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³/km 10,13 0,71 7,19 0,22 3,050

3 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
A01010.a impiegati fino al raggiungi-mento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto: con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO m³ 10,13 4,09 41,43 1,26 3,040

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

4 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a 
A01028.d scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni 

controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm
SOMMANO m 14,90 114,13 1´700,54 51,02 3,000

5 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A01036 compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

SOMMANO m² 2,56 14,48 37,07 1,11 3,000

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale necessario

6 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la 
A02101 realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede 

legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo 
scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale necessario

SOMMANO cad 1,00 1´070,00 1´070,00 0,00

Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza totale fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: il trasporto e l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, la fornitura dell'armatura metallica: micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114

7 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per 
A02102.g fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, 

verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare 
in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza 
totale fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella 
parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con 
miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in 
acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela 
nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la 
formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 
volte il volume teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle 
miscele. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: 
il trasporto e l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, la fornitura 
dell'armatura metallica: micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare 
diametro esterno max mm 114

SOMMANO m 40,00 106,00 4´240,00 105,58 2,490

8 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza
A02105 media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a

circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale
SOMMANO kg 272,40 2,27 618,35 15,40 2,490

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

9 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
A03016.a preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande 

entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare 
un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

SOMMANO m³ 1,50 88,16 132,24 4,03 3,050

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

10 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
A03017.a caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 

(slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni 

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´950,30 181,98
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R I P O R T O 7´950,30 181,98

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, 
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di 
esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO m³ 9,60 136,94 1´314,62 40,10 3,050

11 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03037.a compreso armo, disarmante, disar-mo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione

SOMMANO m² 1,33 23,46 31,20 0,95 3,060

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

12 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a 
A03042.e misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; 

nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda 
in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della 
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

SOMMANO kg 573,50 1,26 722,61 23,48 3,250

Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

13 Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di 
A05004 malta ricca di legante e comunque rispondente, se del caso, alle caratteristiche di 

quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, 
scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita

SOMMANO m 2,00 13,60 27,20 0,98 3,610

14 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con martello a
A05023.c rotopercussione a secco, per consolidamenti: per diametri fino a 26 mm in muratura di

mattoni pieni
SOMMANO cm 1´500,00 0,59 885,00 39,29 4,440

15 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione incluso le
A05034 chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di

antiruggine, sono compresi, inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti
delle murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta
e tutto quanto altro per dare il lavoro finito

SOMMANO kg 24,00 7,02 168,48 6,03 3,580

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

16 Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, raschiatura 
A14008.b e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta 

eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra 
fine ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm a 
punta di mestola: su mattoni faccia a vista

SOMMANO m² 29,25 68,89 2´015,04 72,95 3,620

17 Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a base di calce
A14025 idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente

SOMMANO m² 30,00 10,50 315,00 7,83 2,483

18 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello
A23004 SOMMANO m² 216,70 2,10 455,07 11,42 2,510

19 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
A23012.a delle stesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante

SOMMANO m² 18,00 7,78 140,04 3,61 2,580

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata

20 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a 
A23019.b finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore 

acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata
SOMMANO m² 198,70 13,22 2´626,81 67,24 2,560

21 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.a portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di

materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³ 1,28 6,22 7,96 0,24 3,055

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

A   R I P O R T A R E 16´659,33 456,10
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22 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.a comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà

essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della
sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta
restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento
di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 -
Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

SOMMANO t 1,28 18,99 24,31 0,73 3,002

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80

23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di 
F01037.c protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 

ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e 
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di 
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene 
dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad 
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo 
di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di 
mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle 
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione 
provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al 
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80

SOMMANO m 90,00 15,60 1´404,00 0,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera È inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50

24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente 
F01056.a funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in 

relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più 
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale 
uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento che indica le 
caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la 
manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella 
massima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg 
sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le 
dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire 
la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea semovente 
H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50

SOMMANO ora 24,00 20,90 501,60 20,67 4,120

25 Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie murature in edifici
R.030.030.09 da ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco esistente, pulizia a fondo, soffiatura e
5.a lavaggio delle pareti, perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in

polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete in polimero
fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino resistente, pretensionata e impregnata
con resina termoindurente epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura
multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo
elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di connessione 10 mm2,
resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN, allungamento a rottura 3%stesura di
betoncino cementizio dello spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di
60 cm: con maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro

SOMMANO m² 30,00 175,78 5´273,40 190,79 3,618

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´862,64 668,29 2,801

T O T A L E   euro 23´862,64 668,29 2,801

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CIMITERO FRAZIONALE "VALLE SAN GIOVANNI" 6´764,82 187,96 2,778
  002 CIMITERO FRAZIONALE "FORCELLA" 12´361,61 318,11 2,573
  003 CIMITERO FRAZIONALE "SANT'ATTO" 3´514,59 120,31 3,423
  004 CIMITERO FRAZIONALE "SAN NICOLO' A TORDINO" 1´189,35 40,94 3,442
  005 TUTTI I CIMITERI (Trasporti a discarica e smaltimenti) 32,27 0,97 3,006

Totale SUPER CATEGORIE euro 23´862,64 668,29 2,801

     Data, 06/06/2017

Il Tecnico
ing. Andrea Manente
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