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COMPUTO METRICO

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL 
RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DEI CIMITERI FRAZIONALI DI VALLE 
SAN GIOVANNI, FORCELLA, SANT'ATTO E SAN NICOLO' A TORDINO 
CLASSIFICATI DALLE SCHEDE AeDES CON ESITO "B" A SEGUITO 
DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI

TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

Data, 06/06/2017

IL TECNICO
ing. Andrea Manente
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

CIMITERO FRAZIONALE "VALLE SAN GIOVANNI"
(SpCat 1)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto adinterasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80

1 / 1 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione 
F01037.c perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le 
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque 
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio 
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 
70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il 
filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in 
mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della 
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali 
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per 
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro: altezza non inferiore a m 1,80
Allestimento cantiere 45,00

SOMMANO m 45,00 15,60 702,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, èlimitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nelPiano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento cheindica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera È inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nellamassima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50

2 / 3 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea 
F01056.a semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da 

computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è
limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di 
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della 
sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi 
ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo 
smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella
massima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; 
P: Portata in kg sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: 
Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono 
indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea 
semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; 
H1 = 7,50
Piattafoma per stuccatura arco d' ingresso 8,00

SOMMANO ora 8,00 20,90 167,20

3 / 5 Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie
R.030.030.09 murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco
5.a esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti,

perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in
polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete
in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino
resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente
epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama
piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo
elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

A   R I P O R T A R E 869,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 869,20

connessione 10 mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN,
allungamento a rottura 3%stesura di betoncino cementizio dello
spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm: con
maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro

RINFORZO MURATURA CON APPLICAZIONE RETE IN FIBRA DI VETRO

RINFORZO MURATURA CON APPLICAZIONE RETE IN 
FIBRA DI VETRO
Lesione 01 2,20 0,800 1,76
Lesione 02 2,00 2,20 0,800 3,52
Lesione 03 2,00 2,20 0,800 3,52
Lesione 04 6,00 0,800 4,80

SOMMANO m² 13,60 175,78 2´390,61

4 / 6 Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a
A14025 base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo

esistente
Vedi voce n° 5 [m² 13.60] 13,60

SOMMANO m² 13,60 10,50 142,80

5 / 7 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a
A23004 pennello

LATO PARCHEGGIO

LATO PARCHEGGIO
Esterno 35,00 3,500 122,50
Interno 15,00 2,200 33,00

MURO INTERNO CIMITERO

MURO INTERNO CIMITERO
Interno 6,00 2,200 13,20

SOMMANO m² 168,70 2,10 354,27

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata

6 / 8 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in 
A23019.b dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, 

ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due 
mani su supporto preparato: colorata
Vedi voce n° 7 [m² 168.70] 168,70

SOMMANO m² 168,70 13,22 2´230,21

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine edinerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

7 / 9 Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della 
A14008.b muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, 

successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine ed
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 
mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista
Arco d'ingresso *(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO m² 4,00 68,89 275,56

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

8 / 10 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o 
A01028.d con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di 

vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: 
profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

CREAZIONE DI GIUNTI SU MURO DI CINTA

CREAZIONE DI GIUNTI SU MURO DI CINTA
giunto 1 2,20 2,20
giunto 2 2,20 2,20

SOMMANO m 4,40 114,13 502,17

Parziale CIMITERO FRAZIONALE "VALLE SAN GIOVANNI"
(SpCat 1) euro 6´764,82

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´764,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´764,82

CIMITERO FRAZIONALE "FORCELLA"  (SpCat 2)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto adinterasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,80

9 / 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione 
F01037.c perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità 

HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le 
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e comunque 
rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio 
comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata dei lavori al fine di assicurare un'ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 
tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno, per almeno cm 
70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il 
filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla base, in 
mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della 
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali 
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per 
l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro: altezza non inferiore a m 1,80
Allestimento cantiere *(par.ug.=27+18) 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 15,60 702,00

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, èlimitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nelPiano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento cheindica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera È inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nellamassima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50

10 / 4 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea 
F01056.a semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da 

computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è
limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di 
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della 
sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi 
ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso 
per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento che
indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo 
smontaggio, l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l'uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella
massima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; 
P: Portata in kg sulla piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: 
Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono 
indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma aerea 
semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; 
H1 = 7,50

ARCO INGRESSO

ARCO INGRESSO
Piattaforma per stuccatura e inserimento tirante 16,00

SOMMANO ora 16,00 20,90 334,40

Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

11 / 17 Taglio di superfici verticali con seghe elettriche, elettroidrauliche o 
A01028.d con motore a scoppio per la creazione di giunti, tagli, aperture di 

vani porta, finestre e demolizioni controllate: strutture in laterizio: 
profondità di taglio 200 ÷ 300 mm

CREAZIONE DI GIUNTI SU MURO DI CINTA

CREAZIONE DI GIUNTI SU MURO DI CINTA
giunto 1 3,50 3,50
giunto 2 3,50 3,50
giunto 3 3,50 3,50

SOMMANO m 10,50 114,13 1´198,37

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8´999,59
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´999,59

12 / 18 Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e
A05034 sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli

a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, sono compresi,
inoltre, gli oneri per la realizzazione degli attraversamenti delle
murature, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con
idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito
Tirante arco ingresso
f18 (peso 2 kg/m) 2,00 4,00 8,00
n.2 paletti 2,00 8,00 16,00

SOMMANO kg 24,00 7,02 168,48

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine edinerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

13 / 19 Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della 
A14008.b muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, 

successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine ed
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 
mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

ARCO INGRESSO

ARCO INGRESSO
lesione  *(larg.=1,5/2) 2,00 3,00 0,750 4,50

MURO DI CINTA

MURO DI CINTA
lesioni varie 7,00

SOMMANO m² 11,50 68,89 792,24

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione diarbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³,fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

14 / 20 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa 
A01002.a l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di

arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 m³,
fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili)
scavo per trave di fondazione 15,00 1,500 0,900 20,25

SOMMANO m³ 20,25 5,11 103,48

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale necessario

15 / 21 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a 
A02101 rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il 

trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; 
l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo 
scarico, lo spostamento all'interno del cantiere, il personale 
necessario

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´070,00 1´070,00

16 / 22 Perforazione fino al diametro di 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
A05023.c con martello a rotopercussione a secco, per consolidamenti: per

diametri fino a 26 mm in muratura di mattoni pieni
perforazioni per l'ancoraggio della nuova fondazione a quella esistente
*(par.ug.=30*50) 1500,00 1´500,00

SOMMANO cm 1´500,00 0,59 885,00

Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza totale fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo diancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: il trasporto e l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione, la fornitura dell'armatura metallica: micropalo con foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max mm 114

17 / 23 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante 
A02102.g (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a 

rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto 
alla verticale, realizzati con armatura tubolare in acciaio Fe 510 in 
spezzoni manicottati e della lunghezza media di 3-5 m, lunghezza 
totale fino 30 m, muniti di valvole di non ritorno intervallate ogni 
cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza 
totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additiva, 
per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, 
iniettati successivamente ad alta pressione in più riprese con la 

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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R I P O R T O 12´018,79

stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di
ancoraggio. Sono compresi: la formazione di guaina e iniezione fino 
ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume 
teorico del foro; le attrezzature necessarie per le iniezioni delle 
miscele. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. Sono esclusi: il trasporto e l'approntamento dell'attrezzatura 
di perforazione, la fornitura dell'armatura metallica: micropalo con 
foro diametro mm 201/220 e anima tubolare diametro esterno max 
mm 114
MICROPALI 10,00 4,00 40,00

SOMMANO m 40,00 106,00 4´240,00

18 / 24 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati
A02105 e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 60, muniti

di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte
inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale
ARMATURA TUBOLARE 6,81 Kg/m *(par.ug.=6,81*4*10) 272,40 272,40

SOMMANO kg 272,40 2,27 618,35

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m³

19 / 25 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di 
A03016.a conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 

42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le 
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti 
dosaggi: 150 kg/m³
Magrone 15,00 1,000 0,100 1,50

SOMMANO m³ 1,50 88,16 132,24

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: C25/30 (Rck 30 N/mm²)

20 / 26 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato 
A03017.a a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 

31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C = 
0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, 
la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a 
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e 
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2-XC3-XC4: 
C25/30 (Rck 30 N/mm²)
trave di fondazione 15,00 0,800 0,800 9,60

SOMMANO m³ 9,60 136,94 1´314,62

21 / 27 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
A03037.a semplici o armati compreso armo, disarmante, disar-mo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione
casseforme *(lung.=15+0,8+0,8) 16,60 0,080 1,33

SOMMANO m² 1,33 23,46 31,20

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm

22 / 28 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
A03042.e prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 

regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal 
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore
dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
barre longitudinali (n.12 f14) *(par.ug.=4+4+2+2) 12,00 18,00 1,208 260,93
armatura trasversale (n.65 f10) 65,00 3,16 0,617 126,73

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.

A   R I P O R T A R E 387,66 18´355,20
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armatura di ancoraggio f14 *(par.ug.=30*,50) 15,00 1,208 18,12
spille f10 *(par.ug.=(2+2)*30) 120,00 0,96 0,617 71,08
armatura fiocco micropalo *(par.ug.=8*10) 80,00 1,00 1,208 96,64

SOMMANO kg 573,50 1,26 722,61

23 / 33 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01010.a strati dei materiali impiegati fino al raggiungi-mento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
risulta proveniente da scavo
Vedi voce n° 20 [m³ 20.25] 0,50 10,13

SOMMANO m³ 10,13 4,09 41,43

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

24 / 34 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 
A01009.a proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri,

con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e 
livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 
autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 
10 km
Vedi voce n° 20 [m³ 20.25] 0,50 10,13

SOMMANO m³/km 10,13 0,71 7,19

Parziale CIMITERO FRAZIONALE "FORCELLA"  (SpCat 2) euro 12´361,61
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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CIMITERO FRAZIONALE "SANT'ATTO"  (SpCat 3)

25 / 29 Consolidamento e collegamento di entrambi i paramenti di vecchie
R.030.030.09 murature in edifici da ristrutturare, mediante rimozione dell’intonaco
5.a esistente, pulizia a fondo, soffiatura e lavaggio delle pareti,

perforazione della muratura ed inserimento di connessioni in
polimero rinforzato in numero di quattro per m2, applicazione di rete
in polimero fibrorinforzato costituita da fibra di vetro alcalino
resistente, pretensionata e impregnata con resina termoindurente
epossidico-vinilestere, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama
piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 3 mm, modulo
elastico a trazione 23000 N/mm2, sezione della singola barra di
connessione 10 mm2, resistenza a trazione della singola barra 3,5 kN,
allungamento a rottura 3%stesura di betoncino cementizio dello
spessore massimo di 2 cm. Per pareti fino allo spessore di 60 cm: con
maglia 33x33 mm, n° 30 barre/metro
lesione 01 2,00 2,00 0,800 3,20
lesione 02 2,00 2,00 0,800 3,20
lesione 03 2,00 2,00 2,500 10,00

SOMMANO m² 16,40 175,78 2´882,79

26 / 30 Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato a
A14025 base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo

esistente
Vedi voce n° 29 [m² 16.40] 16,40

SOMMANO m² 16,40 10,50 172,20

27 / 31 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a
A23004 pennello

MURO INGRESSO

MURO INGRESSO
parete intonacata (interno+esterno) 2,00 5,00 2,000 20,00

MURO INTERNO CIMITERO

MURO INTERNO CIMITERO
parete in muratura mista (interno+esterno) 2,00 2,50 2,000 10,00

SOMMANO m² 30,00 2,10 63,00

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata

28 / 35 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in 
A23019.b dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, 

ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due 
mani su supporto preparato: colorata
Vedi voce n° 31 [m² 30.00] 30,00

SOMMANO m² 30,00 13,22 396,60

Parziale CIMITERO FRAZIONALE "SANT'ATTO"  (SpCat 3) euro 3´514,59
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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R I P O R T O 22´641,02

CIMITERO FRAZIONALE "SAN NICOLO' A TORDINO"
(SpCat 4)

29 / 11 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
A01036 fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e

spazzolatura delle superfici

SPICCONATURA DI INTONACO

SPICCONATURA DI INTONACO
lesione 03 2,00 1,60 0,800 2,56

SOMMANO m² 2,56 14,48 37,07

Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, sedel caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

30 / 12 Ripresa di lesioni di assestamento su muratura portante da eseguire 
A05004 con ricariche di malta ricca di legante e comunque rispondente, se

del caso, alle caratteristiche di quella originale, compattata entro la 
lesione e rifinita con il frattazzo, previa pulizia, scarnitura e 
preparazione delle pareti lesionate. È compreso quanto altro occorre 
per dare l'opera finita

RIPRESA DI LESIONI

RIPRESA DI LESIONI
lesione 03 2,00

SOMMANO m 2,00 13,60 27,20

Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine edinerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

31 / 13 Stuccatura di paramento realizzata mediante spazzolatura della 
A14008.b muratura, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, 

successiva stuccatura profonda con malta eco-compatibile di pura 
calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine ed
inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico di granulometria 0 ÷ 2,5 
mm a punta di mestola: su mattoni faccia a vista

STUCCATURA PARETE MATTONI FACCIA A VISTA

STUCCATURA PARETE MATTONI FACCIA A VISTA

su intera parete lesione 01

su intera parete lesione 01 2,50 2,500 6,25

su intera parete lesione 02

su intera parete lesione 02 2,50 3,000 7,50

SOMMANO m² 13,75 68,89 947,24

32 / 14 Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a
A23004 pennello

Per tinteggiatura intera porzione di muro lesione 03 6,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 18,00 2,10 37,80

33 / 32 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
A23012.a la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura

traspirante
Vedi voce n° 14 [m² 18.00] 18,00

SOMMANO m² 18,00 7,78 140,04

Parziale CIMITERO FRAZIONALE "SAN NICOLO' A TORDINO"
(SpCat 4) euro 1´189,35

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: TE.AM. Teramo Ambiente S.p.A.
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TUTTI I CIMITERI (Trasporti a discarica e smaltimenti)
(SpCat 5)

34 / 15 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.a scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica Trasporto a rifiuto di materiale di risulta
proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con
autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
cimitero frazionale VALLE SAN GIOVANNI
spicconatura 13,60 0,03 0,41
taglio per giunti 4,40 0,20 0,200 0,18

cimitero frazionale FORCELLA
taglio per giunti 10,50 0,20 0,200 0,42

cimitero frazionale SANT'ATTO
spicconatura 6,40 0,03 0,19

cimitero frazionale SAN NICOLO AL TORDINO
spicconatura 2,56 0,03 0,08

SOMMANO m³ 1,28 6,22 7,96

35 / 16 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.001.210.02 demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.a eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli

oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso
per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi
da quelli di cui alla voce 01 04 07
cimitero frazionale VALLE SAN GIOVANNI 0,59
cimitero frazionale FORCELLA 0,42
cimitero frazionale SANT'ATTO 0,19
cimitero frazionale SAN NICOLO AL TORDINO 0,08

SOMMANO t 1,28 18,99 24,31

Parziale TUTTI I CIMITERI (Trasporti a discarica e smaltimenti)
32,27(SpCat 5) euro

LAVORI A MISURA euro 23´862,64

T O T A L E   euro 23´862,64

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CIMITERO FRAZIONALE "VALLE SAN GIOVANNI" 6´764,82 28,349
  002 CIMITERO FRAZIONALE "FORCELLA" 12´361,61 51,803
  003 CIMITERO FRAZIONALE "SANT'ATTO" 3´514,59 14,728
  004 CIMITERO FRAZIONALE "SAN NICOLO' A TORDINO" 1´189,35 4,984
  005 TUTTI I CIMITERI (Trasporti a discarica e smaltimenti) 32,27 0,135

Totale SUPER CATEGORIE euro 23´862,64 100,000

     Data, 06/06/2017

Il Tecnico
ing. Andrea Manente
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